

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO nº29/2018

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO nº29/2018

INTERESSADO: Yoshikawa Comércio Manutenção de Equipamentos LTDA

ASSUNTO: prestação de serviços de recuperação de motor tração potencializado, conforme PSS nº 30/2018, e especificações e condições indicadas no presente Edital, em especial no Anexo I - Termo de Referência.

Reportando-me ao pedido de esclarecimento interposto pela empresa **Yoshikawa Comércio Manutenção de Equipamentos LTDA**, CNPJ: **59.162.073/0001-22**, contra o edital do Pregão Eletrônico nº 29/2018, cujo objeto é a recuperação de motor tração potencializado, conforme PSS nº 30/2018, e especificações e condições indicadas no presente Edital, em especial no Anexo I - Termo de Referência, temos a expor o que segue:

1 - DO PEDIDO:

Requerem:

A empresa Yoshikawa Comércio Manutenção de Equipamentos LTDA, CNPJ: 59.162.073/0001-22, solicita o esclarecimento referente ao TERMO DE REFERÊNCIA PE 29/2018 Processo 54 no ITEM 3- Definição e especificações técnicas do serviço.

SUB-ITEM 3.1 Constituem o escopo dos serviços a serem realizados, bem como os prazos de execução, de garantia e de pagamento.

Considerando à necessidade de rebobinamento da armadura, que os materiais aplicados, em especial o fio de secção retangular, dupla camada de verniz com revestimento em políglas **SER DE FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDADA**(prazo entrega médio 30 dias), só após seu recebimento poderíamos iniciar efetivamente a fabricação das bobinas e seu reenrolamento, **BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA CHAPARIA EM AÇO SILÍCIO DO NUCLEO MANGNÉTICO**(pacote da armadura), que também sua aquisição é realizada sob encomenda(prazo médio de entrega 30 dias);

Consideramos que o prazo de 45 dias para realização dos serviços e entrega do equipamento impossível de ser atendido, **SOLICITAMOS QUE O MESMO SEJA ALTERADO PARA NO MÍNIMO 65 DIAS!**

Em ampliado este prazo acreditamos que até mesmo o número de proponentes seja maior, tornando o pregão mais competitivo.

2 – DA ANÁLISE

O pedido de esclarecimento foi encaminhado à área técnica que se manifestou da seguinte forma:

Em relação aos esclarecimentos solicitados, informo:

1 - Consideramos que o prazo de 45 dias para realização dos serviços e entrega do equipamento impossível de ser atendido, SOLICITAMOS QUE O MESMO SEJA ALTERADO PARA NO MÍNIMO 65 DIAS!

RESPOSTA

Ocorreu o 1º Pregão Eletrônico nº16 em 09/05/2018: fracassado. A empresa Insight Serviços Eletromecânicos Ltda, venceu mas foi desclassificada por falta da CND Estadual, a empresa Yoshikawa Comércio Manutenção de Equipamentos Ltda, não entrou devido ao prazo e a Empresa Semage Manutenção Industrial Ltda por conta do preço.

Obviamente, caso o prazo seja aumentado para 65 dias conforme solicitado pela Yoshikawa Comércio Manutenção de Equipamentos Ltda, se for possível, haverá mais competição e uma chance maior de que o 2º Pregão Eletrônico nº29 tenha sucesso, além de que o prazo global será menor (pois se diminui a necessidade de um 3º Pregão Eletrônico ou Dispensa de Licitação).

3. DA CONCLUSÃO

Do exposto, com base nas razões de fato e de direito acima desenvolvidas, recebo o pedido de esclarecimento interposto e encaminho os devidos esclarecimentos do Edital do Pregão Eletrônico nº 29/2018.

Em razão do exposto, DECIDE o Pregoeiro em face à TEMPESTIVIDADE da mesma, decido proceder as alterações do instrumento convocatório, com a conseqüente publicação de nova data para abertura do certame.

Publique-se no site da Ferroeste, site de Licitações Banco do Brasil e GMS do Estado do Paraná, para conhecimento de todos.

É a decisão.

Curitiba, 25 de maio de 2018

Edson Francisco Cesario
Presidente da Comissão de Licitação



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE

