PARANA

GOVERNC DO ESTADO

Pregao Eletronico n® 01/2016
Processo Administrativo n® 01/2016

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA: SOLLIEVO ASS & CORRETORA
DE SEGUROS LTDA. — CNPJ/MF sob n® 09.115.335/0001-20

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimentos apresentados quanto ao Edital de
Pregao Eletrénico n® 01/2016, que tem como objeto a contratagéo de plano privado de
SEGURO DE VIDA EM GRUPO para os funcionarios da FERROESTE:

A SOLLIEVO ASS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ/MF sob
n°09.115.335/0001-20, por e-mail solicita esclarecimentos quanto a redagao da
Clausula Sétima da minuta de Contrato, conforme segue :

CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO DE INDENIZAGOES DE SINISTROS

7.1 - As indenizagbes deverdo ser pagas pela CONTRATADA, diretamente ao
segurado, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis para cobertura de |IEA (indenizacao
Especial por Morte Especial), IPA (Invalidez Permanente Total ou Parcial por
Acidente) e IFPD (Invalidez Funcional Permanente Total por Doenca) e de até 05
(cinco) dias Uteis nos demais casos, contados a partir da entrega da completa
documentacio relativa ao sinistro, conforme relagéo constante da Clausula Primeira.

Do questionamento:

De acordo com a Resolugdo da SUSEP 117 - Art. 50 § 1° - que vem assim
redacionado.

§1° O prazo para a liquidagdo dos sinistros de que trata o caput sera de no maximo
30 (trinta) dias, contados a partir da entrega de todos os documentos basicos
previstos nas condi¢ées gerais, ressalvado o disposto no paragrafo 2° deste artigo.

§ 22 Devera ser estabelecido que no caso de solicitagdo de documentagdo e/ou
informacdo complementar, na forma prevista no caput deste artigo, o prazo de que
trata o paragrafo anterior serd suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia atil
subseqtiente aquele em que forem completamente atendidas as exigéncias.
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Solicitamos que a referida clausula da minuta do contrato seja alterada de acordo com
a legislagao vigente, e desta maneira aumentar a quantidade de participantes do
certame.

RESPOSTA:

Tendo em vista o questionamento ora suscitado quanto ao prazo para a liquidacao
dos sinistros, estabelecido na Clausula Sétima do Contrato, esta Comissio decide
alterar a referida clausula, que passa a ter a seguinte redacao:

7.1 - As indenizagées deverdo ser pagas pela CONTRATADA, diretamente ao
segurado, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, para cobertura de IEA (indenizagao
Especial por Morte Especial), IPA (Invalidez Permanente Total ou Parcial por
Acidente) e IFPD (Invalidez Funcional Permanente Total por Doenca) e no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, nos demais casos, contados a partir da entrega da
completa documentagéo relativa ao sinistro, conforme relagdo constante da Cléusula
Primeira

A presente alteragdo nao compromete o andamento e nem os prazos para realizacao
da licitacao.

Dé ciéncia aos interessados, apds divulgue-se esta decisdo junto ao site
www.ferreoeste.pr.gov.br e www.licitacoes-e.gov.br

Curitiba, 12 de janeiro de 2016.

E ancisco'Cesario

Presidente da Comissao
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